

Oficio No. 2022-02-16

Santo Domingo, D.N.
2 de marzo del 2021

A: **Fernando Durán**
Administrador General

Departamento de Compras

Vía: **Solangy Mejía**
Directora General de Servicios Administrativos

Asunto: **Solicitud de autorización para iniciar proceso de readecuación de datacenter etapa 2**

Cortésmente le solicitamos por este medio, según su consideración, la autorización para iniciar el proceso de adquisición de equipos, trabajos de remodelación y todos los componentes necesarios, con el fin de continuar el proceso de readecuación iniciado en nuestro datacenter de modo que podamos garantizar la continuidad de todos los servicios.

Actualmente nuestra institución cuenta con un datacenter el cual se constituye en nuestro centro de operación principal. En este datacenter están alojados los equipos servidores, eléctricos y de climatización que soportan toda la infraestructura de servicios y conexión a nivel nacional, lo que lo convierte en un activo vital para la continuidad del negocio.

El proyecto de readecuación del Datacenter fue dividido en 2 etapas, la primera etapa ya fue concluida y se completó lo siguiente:

- Instalación de puerta contraincendios en cuarto de servidores
- Instalación de controles de acceso
- Readecuación del cuarto de servidores
- Instalación redundancia en las fases eléctricas y generadores
- Instalación de dos pantallas para el NOC
- Etiquetado de cuartos internos (NOC, UPS y Servidores)


A fin de mantener la continuidad del servicio es necesario que nuestro datacenter se encuentre alineado a mejores prácticas según las normas TIER y que cuente con los espacios suficiente para soportar la carga de servidores actuales y crecimiento proyectados en banca digital continuación, recomendamos iniciar la segunda etapa de la readecuación del datacenter la cual nos permitirá cerrar el ciclo de actualización de nuestro centro de datos.

Elemento solicitado	Descripción / Uso	Costo Estimado
Readecuación Datacenter Etapa 2	Estos trabajos de remodelación y adquisición de equipos nos permitirá cerrar el ciclo de trabajos necesarios y contar con un datacenter alineado a los estándares, además de cumplir con las observaciones de la superintendencia.	8,000,000.00

Esta inversión fue aprobada bajo la partida "Readecuación Datacenter Etapa 2" y será utilizada del presupuesto de inversiones y capital, ver anexo.

Lo anterior es para fines de su conocimiento, ponderación y autorización.

Atentamente,


Emmanuel Sosa Grullón
Director General, TIC.

ESG/adj.




Dorby Salcedo
Director de Operaciones, TIC.