



Esperando la fecha de publicación
REF: BAGRICOLA-DAF-CM-2017-0021

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:DIRECCIÓN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Equipo:CM / 26/10/2017 11:17 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Publicado

[Volver](#)[Opciones](#)

- [1. Información general](#) | [2. Configuraciones del procedimiento](#) | [3. Artículos y Preguntas](#) | [4. Evaluación](#) | [5. Documentos del procedimiento](#) | [6. Documentos habilitantes](#) | [7. Invitación](#) | [8. Proveedores](#) | [9. Configuración del presupuesto](#)

Información general

[Volver al principio](#)

Información general

Referencia del procedimiento BAGRICOLA-DAF-CM-2017-0021

Nombre ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN CONDENSADOR PARA SISTEMA DE AIRE DE PRECISIÓN DEL DATACENTER

Descripción ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN CONDENSADOR Y HUMIFICADOR DEL SISTEMA DE AIRE DE PRECISIÓN UNIFLAIR AMICO AZUL PARA EL SISTEMA DE AIRE DE PRECISIÓN Y LA CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO DEL DATACENTER DEL BANCO.

Relacionar con otro procedimiento Sí No

Comprador:

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes

Justificación de la modalidad de contratación Decreto Presidencial
 Resolución de la Máxima Autoridad
 Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato 120 Días

Ubicación del Contrato

 Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? REEMPLAZO EQUIPO DEFECTUOSO.

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

*Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación***Seleccione el equipo** CM / 26/10/2017 11:17 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta	Aprobar rectificación de consulta	Aprobar adjudicación de la consulta
Paso 1 - Sequential * Aprobar Aprobadores :: Aprobador	Paso 1 - Sequential * Aprobar Aprobadores :: Aprobador	Paso 1 - Sequential * Aprobar Aprobadores :: Aprobador
Aprobar el contrato de la consulta	Aprobar modificación de contrato	
Paso 1 - Sequential * Aprobar Aprobadores :: Aprobador	Paso 1 - Sequential * Aprobar Aprobadores :: Aprobador	

Documentos internos

No se han encontrado.

[Anexar documento](#)[Opciones](#)

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? Sí No

i Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

[Volver al principio](#)**▲ INFORMACIÓN**